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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött  

egyrészről a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(rövidített név: BFVK Zrt., székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A., cégjegyzékszám: 01-10-042695, 

adószám: 12006003-2-41, képviseli: Barts J. Balázs vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban 

Megrendelő, 

 

másrészről: ………………. (rövidített név: ……………….., székhely: …………, cégjegyzékszám: ……………, 

adószám: …………., képviseli: …………….), mint vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó 

(a továbbiakban együtt: Felek, külön említésük esetén: Fél között) az aláírás helyén és napján az alábbiak 

szerint:  

 

Előzmények: 

A Felek a jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) előzményeként rögzítik, hogy a 

Szerződés megkötésére a BFVK Zrt. Beszerzési Szabályzatának megfelelő nyílt pályázat eredményeképpen 

kerül sor. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2024…….. napján ajánlattételi felhívás keretében – a BFVK Zrt. 

Beszerzési Szabályzata alapján – beszerzési eljárást indított „1142 Budapest, Dorozsmai utca 21/B. szám 

alatti ingatlanon tetőhéjalás cseréje lécezéssel, bádogozással” tárggyal, a jelen szerződés tárgyát 

képező feladatok teljesítésére. 

A Megrendelő a Szerződés tárgyát képező tevékenység műszaki-szakmai (részletes feladat leírásának) 

követelményeit az eljárást megindító ajánlattételi dokumentációban határozta meg. (1. sz. melléklet) 

 

1. Szerződés tárgya: 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 1142 Budapest, Dorozsmai utca 21/B. szám alatti 

ingatlan (továbbiakban Ingatlan) tetőhéjalásának cseréjét lécezéssel és bádogozással (alapfeladat), illetve 

opcionálisan az ingatlan kert felé benyúló részén található hullámlemez borítás ereszcsatornával együttes 

cseréjét (opcionális feladat) jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció és a 2. 

sz. mellékletét képező Vállalkozó által nyújtott, és elfogadott ajánlatában részletezett és rögzített műszaki 

tartalommal. (továbbiakban együttesen Kivitelezés, illetve Munka). 

1.2. Megrendelő a munkaterületet az aláírt vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) Vállalkozó 

általi kézhezvételét követő legkésőbb 5 munkanapon belül köteles Vállalkozónak átadni, Vállalkozó pedig 

köteles átvenni, és a munkát elkezdeni. Felek a munkakezdésről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, melyben 

a munkakezdés időpontját és tényét is rögzíteni kell. 

1.3. Az alapfeladat befejezésének határideje a munkaterület átadásától számított ………….naptári nap 

(vállalkozó ajánlata szerint). Az opciós feladat megrendelésére nyitva álló határidő 2024. december 31., az 

opciós feladatok befejezésének határideje 2025. március 31. Megrendelő a bázis feladatok esetében 

előteljesítést elfogad. 
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1.4. Meglévő állapot ismertetése és Munkafolyamatok: 

1.4.1. Meglévő állapot:  

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy mind a tetőlécezés, mind a tetőfedés és a bádogozás erősen 

elhasználódott állapotban van a tető teljes felületén, így a javítás nem tudja megoldani a gyakori beázásokat, 

a teljes héjazat cseréje a megfelelő műszaki megoldás. A kémények jó állapotban vannak, csak a 

szegélybádog cserére van szükség. 

Az épület hagyományos tégla szerkezettel és beton födémmel készült. A fa ácsszerkezet helyett a 

szaruállásokat beton keretállások alkotják belekötve a födémbe, a sarkokon erősítésekkel. Ezek távolsága 

közel egy méter, a megszokott ácsszerkezet ritmusát követve. A beton gerendák tetején velük párhuzamosan 

egy fa léc fut végig, erre fekszenek rá a cseréplécek. Hornyolt agyagcserép fedi a tetőt, függőeresz 

csatornával a széleken.  

Az épület kert felé benyúló részén hullámlemez borítás található, mely szintén elhasználódott állapotban van. 

A hullámlemez cseréje az ereszcsatornával együtt opciós feladatként jelenik meg.  

1.4.2. Munkafolyamatok (a jelen szerződés 3. sz. mellékeltét képező műszaki leírás szerint) 

Vállalkozó feladat a az üzemszerű és biztonságos használat, illetve a hosszútávú üzemeltetés érdekében az 

Ingatlan tetőhéjalásának cseréje lécezéssel és bádogozással (alapfeladat), valamint opcionálisan az ingatlan 

kert felé benyúló részén található hullámlemez borítás ereszcsatornával együttes cseréje az alábbiak szerint:  

 

Alapfeladatok 

a) Kúpcserepek, tetőfedés bontása 

b) Bádogozás bontása (ereszcsatornával együtt) 

c) Tetőlécezés és ellenlécek bontása. Az épületben jelenleg óvoda működik a földszinten, csak akkora 

tetőfelületet lehet megbontani, amit a napi munkavégzés során fóliával vízmentesen be lehet fedni! 

d) Fólia és tetőlécezés elhelyezése. 

e) Bádogozás elkészítése natúr alumínium fém elemekkel, ezek az idő múltával nem fognak 

korrodálódni. 

f) Tetőfedés és kúpcserepek elhelyezése. 

g) Tető kiegészítő elemek elhelyezése: tetőkibúvók, tetőjárdák a kéményekhez, hófogók. 

h) Új ereszcsatorna elhelyezése 

 

Opcionális feladatok  

a) 9. Meglévő üvegszövetes hullámlemez bontása, ereszcsatorna bontásával együtt 

b) 10. Meglévő acél tetőléc szükség szerinti áthelyezése, felületkezelése 

c) 11. Új trapézlemez elhelyezése 

d) 12. Új ereszcsatorna elhelyezése 

 

A kivitelezés lakott épületben történik, az épület egészében a zavartalan és biztonságos lakhatási és 

munkakörülményeket a kivitelezés során biztosítani kell. Az épület földszinti részén óvoda működik. 

1.5. Jelen szerződés a munkaterület átadásától számított…… naptári nap (vállalkozó ajánlata szerint) 

határozott időre jön létre azzal, hogy az opcionális feladatok megrendelésére 2024. dec. 31-ig kerülhet sor, 

ebben az esetben a szerződés időbeli hatálya minden további jogcselekmény nélkül 2025. március 31-ig 
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meghosszabbodik. Egyéb esetekben a Szerződés megszűnik a határozott idő lejártával és a Felek a 

Szerződés meghosszabbításának lehetőségét kizárják. 

1.6. Az opcionális feladat megrendelése a Megrendelő által kiadott egyedi megrendelésseI történik 

legkésőbb a Szerződés végteljesítésének lejártát megelőzően. Az egyedi megrendelés kiadása az építési 

naplóba történő bejegyzéssel (egyoldalú jognyilatkozattal) történik, amelynek hatályba lépéséhez nem 

szükséges a Vállalkozó egyetértése, visszaigazolása, vagy ellenjegyzése. A Vállalkozó az opcionális feladat 

egyoldalú megrendelése esetén köteles azt elvégezni.  

1.7. Az opcionális feladat elvégzésének teljesítési határideje a megrendelés kiadásától számított 10 

naptári nap , véghatárideje 2025. március 31. Az opcionális feladat ellenértékére, a teljesítés igazolására, 

illetve a teljesítés átvételére, valamint az ellenérték kiegyenlítésére a Szerződés rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. A Megrendelő az opcionális feladat megrendelésére nem köteles. A Vállalkozó az 

opcionális feladat megrendelésének elmaradása esetére a Megrendelővel szemben elmaradt haszon, vagy 

bármilyen más jogcímen kár-, vagy megtéritési igényt nem érvényesíthet. 

1.8. Vállalkozó vállalja a munka megfelelő szervezését (pl.: figyeli az időjárást, időjárásnak megfelelő 

ütemterv készítése, stb.), illetve a kivitelezéshez szükséges eszközöket (pl.: védőruházat, védőfelszerelés, 

eszközök és berendezések, stb.) az időjárási körülményeknek megfelelően biztosítja. A nem megfelelő 

munkaszervezésből, illetve a nem megfelelő eszközök hiányából eredő akadályközlést Megrendelő nem 

fogadja el. 

 

2. A Felek jogai és kötelezettségei: 

2.1. Vállalkozó a munkavégzése során, a munkaterületen és a munkavégzés hatókörében köteles 

betartani a vonatkozó jogszabályokban foglalt, a szakhatósági, a tűz-, vagyon-, és munkavédelmi 

előírásokat, az ebből eredő kárért kizárólagos felelősséggel tartozik.  

2.2. Felek kötelesek a Szerződés fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni 

egymást a Szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről. Egyik fél sem hivatkozhat a tájékoztatási 

kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy 

közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. Az együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettség megsértése esetén a károsult fél ebből fakadó kárát a Szerződésszegéssel okozott károkért 

való felelősség általános szabályai szerint kell a károkozó félnek megtéríteni. 

2.3. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére előzetesen bemutatta. A Vállalkozó a Szerződés 

aláírásával nyilatkozik, hogy munkaterület a Munkák mennyiségileg, minőségileg és határidőre történő 

teljesítéséhez alkalmas. 

2.4. Vállalkozó vállalja, hogy Munkát a vonatkozó magyarországi előírások, jogszabályok alapján és 

kizárólag képzett szakemberekkel végzi. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy 

biztosítsa a Munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A Vállalkozó a 

Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, 

és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

2.5. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől 

elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó 

köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

2.6. Megrendelő a Munkát bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó nem mentesül a Szerződésszegés 

jogkövetkezményei alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 
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2.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület, eszközei és berendezései saját költségen 

történő őrzéséről a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés 

szerinti tevékenységhez megkívánt szakmai ismeretek rendelkezésére állnak, továbbá rendelkezik a 

szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi, anyagi és technikai feltételekkel. 

2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során tűrni köteles a Megrendelő 

részéről szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok 

elvégzését. 

2.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Munkát lakott épületben kell elvégeznie, ekként fokozottan kell 

ügyelnie az lakók/használók biztonságára és lakhatásuk nyugalmára.  

Megrendelő szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. 

2.10. Felek rögzítik, hogy a Munka teljesítéséhez szükséges eszközöket Vállalkozó biztosítja. A kivitelezési 

munkák során kizárólag új, CE minősítéssel rendelkező anyagok és eszközök építhetők be. 

2.11. Vállalkozó vállalja, hogy a Kivitelezés során keletkező bontási anyagot, hulladékot és építési 

törmeléket külön díjazás nélkül összegyűjti, tárolja és a hatályos jogszabályoknak megfelelően az 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz folyamatosan elszállítja vagy elszállíttatja, a Munkákat követő terepszinti 

takarítást elvégzi. Ezen munkálatok költségeit a Vállalkozói díj tartalmazza.  

2.12. Felek a munkakezdést, a munkafolyamatokat, a folyamatos-, felelős műszaki ellenőrzés tapasztalatait 

és észrevételeit, intézkedéseit, valamint a munkakörülményeket munkanaplóban rögzítik. Vállakozó 

folyamatos munkanapló vezetésére kötelezett.  

 

3. A vállalkozói díj: 

3.1. Felek a jelen Szerződés szerinti Munka maradéktalan, határidőben történő elvégzésének ellenértékét 

az alapfeladat vonatkozásában ………… Ft + áfa, azaz ………….. forint + 27 % általános forgalmi adó 

átalányárban, míg az opcionális feladatok elvégzésért ………… Ft + áfa, azaz ………….. forint + 27 % 

általános forgalmi adó átalányárban határozzák meg (a továbbiakban együttesen Vállalkozói díj). 

A Vállalkozói díj a Szerződés hatálya alatt kötöttnek minősül, annak módosítására csak a Felek 

megállapodása útján kerülhet sor. A Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó jelen szerződés alapján 

végzett tevékenységének teljes ellenértékét. Ennek megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés alapján a 

Megrendelővel szemben további díj- vagy költségigényt nem támaszthat, és Megrendelő semmilyen 

jogcímen nem fizet ki egyéb pénzügyi követelést. 

3.2. Felek rögzítik, hogy pótmunkára csak jelen szerződés módosításával egyidejűleg, illetve külön 

szerződés alapján kerülhet sor. 

 

4. Fizetési feltételek: 

4.1. Az elszámolás az alapfeladat és az opcionális feladat elvégzése alapján, külön számla benyújtásával 

történik. 

A Vállalkozó köteles a megfelelő minősítésű mérési jegyzőkönyvet 1 példányban papír alapon, illetve 

elektronikusan átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles továbbá a beépített termékek, anyagok 

megfelelőségi nyilatkozatait, illetve a hulladékelszámolási nyilatkozatokat átadni Megrendelő részére. 

Vállalkozó, a Munka átadás-átvételét követően a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás csatolásával 

adhatja be a számlát a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(Székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.) nevére, címére kiállítva 2 példányban. 
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A teljesítésigazolás mellékletét kell, hogy képezze, és a teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásának 

feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő átadása: 

• építési napló  

• FMV nyilatkozat  

• Kivitelezői nyilatkozat  

• teljesítménynyilatkozatok  

• műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.  

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerűen felajánlott teljesítés elfogadása esetén a kifizetéshez szükséges 

Megrendelő által kiállítandó dokumentumokat legkésőbb a Munka átadás-átvételét követő 5 munkanapon 

belül köteles kiadni.  

4.2. A Vállalkozói díj kifizetésére a számla kézhezvételétől számított 45 napon belül átutalással kerül sor. 

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot érvényesíteni. 

 

5. A Szerződést biztosító kötelezettségek (kötbér)  

5.1. Késedelmi kötbér: Késedelmes munkakezdés esetére a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére 

köteles a megajánlott (teljes) nettó vállalkozói díjra vetítve. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 

2,5 %- a/késedelmes nap. Abban az esetben, amennyiben a késedelmes munkakezdés kizárólag az 

opcionális feladatokat érinti, a kötbér alapja az opcionális feladat ellenértékét képező vállalkozói díj. A 

késedelmi kötbér felszámítására akkor van lehetőség, ha a Vállalkozó a felhívásban és a Szerződésben 

meghatározott határidőben a munkaterületet nem veszi át a munkakezdés céljából, vagy átveszi, de a 

kivitelezést nem kezdi meg. 

5.2. Késedelmes (vég)teljesítés esetére a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles a megajánlott 

(teljes) nettó vállalkozói díjra vetítve. Abban az esetben, amennyiben a késdelem kizárólag az opcionális 

feladatokat érinti, a kötbér alapja az opcionális feladat ellenértékét képező vállalkozói díj. A késedelmi kötbér 

mértéke a nettó vállalkozói díj 2,5 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér felszámítására akkor van 

lehetőség, ha a Vállalkozó a felhívásban és a Szerződésben meghatározott alapfeladatra vagy opcionális 

feladatra megállapított (vég)teljesítési határidőben a kivitelezési munkát nem jelenti készre, vagy határidőben 

készre jelenti, de az átadás-átvételi eljárás a munka mennyiségi hiányosságára, vagy a kivitelezési hibák 

számosságára tekintettel meghiúsul. Utóbbi esetben a késedelmi kötbér felszámítása a teljesítési 

(vég)határidőben indul. 

5.3. A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér kumulált összege nem lehet több, mint a 

kötbér alapjaként figyelembe vett (teljes) nettó vállalkozói ár 20,0 %-a. Amennyiben a késedelmes teljesítés 

miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a (teljes) nettó vállalkozói ár 20,0 %-át, úgy Megrendelő 

jogosult a Szerződéstől elállni. Elállás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít a késedelmi 

kötbéren felül. 

Megrendelő jogosult minden további cselekmény nélkül a Vállalkozó által benyújtott számlából levonni az 

általa érvényesíteni kívánt, a fentiek alapján kiszámított kötbér teljes összegét. 

5.4. Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: Hibás teljesítési kötbér mértéke napi 2,5 %. A kötbér alapja a nettó 

vállalkozói díj, illetve amennyiben a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem 

akadályozza, a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. 

Amennyiben a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért 

kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra. 

5.5 Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem 

teljesít, a Megrendelő részére a (teljes) nettó vállalkozói ár 20,0%-nak megfelelő összegű meghiúsulási 
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kötbért fizet. Abban az esetben, amennyiben a teljesítés elmaradása kizárólag az opcionális feladatokat 

érinti, a kötbér alapja az opcionális feladat ellenértékét képező vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbért kell 

alkalmazni abban az esetben is, ha a Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási, csőd, vagy 

kényszertörlési eljárás indult, és emiatt a Megrendelő a szerződéstől elállt. 

 

6. Jótállási és szavatossági feltételek 

6.1. Vállalkozó az általa végzett Munkára sikeres átadás-átvétel napjától számítva …..év jótállási 

időtartamot vállal (ajánlattevő ajánlata szerint, minimum 2 év, maximum 5 év). A szavatossági kötelezettségre 

a Szerződés aláírásának időpontjában érvényes jogszabályok az irányadók. 

6.2. Visszatartás a jótállás biztosítására: A Megrendelő a teljes nettó (az általános forgalmi adót nem 

tartalmazó) vállalkozói díjból 5 %-nak megfelelő összeget visszatart a jótállási kötelezettségből eredő hibák 

kijavítására. A visszatartás összegére a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a jótállási időszakban a 

Vállalkozó bármilyen okból (így különösen, de nem kizárólagosan a kivitelezési hiba jótállási kötelezettség 

körébe nem tartozása okán) a hibajavítást megtagadja. A Megrendelő ilyen esetben jogosult a hibajavítás 

költségének a visszatartásból nem fedezett része Vállalkozó általi megtérítésére. Amennyiben a hiba 

kijavításakor a Vállalkozó jótállási kötelezettsége még nem járt le, akkor a Vállalkozó köteles a felhasznált 

visszatartást az eredeti összegre feltölteni (azt kiegészíteni vagy ismét megfizetni) a Megrendelőnek a 

Keretszerződésben meghatározott pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel. 

6.3. A Megrendelő műszaki ellenőre a jótállás minden évének lezárta előtt (a jótállási fordulónapot 

megelőző 60 napon belül) utófelülvizsgálati bejárást tartani, amelyre meghívja a Vállalkozó képviselőjét 

(lehetőség szerint korábbi építésvezetőjét vagy felelős műszaki vezetőjét). Az utófelülvizsgálati bejárásról 

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Megrendelő által kivitelezési hibának tartott kivitelezési nem 

megfelelőségeket és a Megrendelő által a kijavításra meghatározott határidőt. A legutolsó bejáráson (a 

jótállás lejáratát megelőzően) úgy kell megállapítani a hibajavítási határidőt, hogy arra még a Keretszerződés 

teljesítési hatálya alatt sor kerülhessen. A hibajavítás átvételéről szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből 

a legutolsó (a jótállás lejártát megelőzően) felvett hibajavítási jegyzőkönyv tartalmazza a visszatartás 

felszabadítására vonatkozó megrendelői nyilatkozatot. 

6.4. A jótállás biztosítására elkülönített visszatartás jótállási időszakban fel nem használt kamatmentes 

összege Vállalkozó részére visszajár. Megrendelő a visszatartott vállalkozói díj fel nem használt 

kamatmentes összegét a jótállási időszak lejártát követő 10 munkanapon belül köteles Vállalkozó által 

megjelölt bankszámlára átutalással megfizetni.  

6.5. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, észrevételeit a 

Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélő vagy elektronikus levél útján közölni. 

6.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő észrevételeit haladéktalanul, de legkésőbb az észrevétel közlését 

követő 3 napon belül kivizsgálni, a megtett intézkedéséről vagy álláspontjáról a Megrendelőt soron kívül 

tájékoztatni. 

6.7. Vállalkozó nyilatkozik, hogy rendelkezik 10 000 000 (Tízmillió) forint/káresemény, és 50.000.000 

(Ötvenmillió) Ft/év kárösszeget legalább elérő, vagy azt meghaladó, érvényes, valamint építés-szerelés 

tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással (4. sz. melléklet) (amely kiterjed a nem szerződésszerű 

teljesítés következtében az üzembentartónál keletkező és a vállalkozót terhelő kár megtérítésére), és 

kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a biztosítási szerződést jelen szerződés hatálya alatt fenntartja. Felek a 

biztosítási szerződés jelen szerződés hatálya alatti hiányát/megszűnését súlyos szerződésszegésnek 

tekintik. 

A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényszáma: …………………………..(kötelezően beírandó). 
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7. A Szerződés módosítása, megszűnése, Szerződésszegés 

7.1. Szerződő Felek jelen Szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják. 

7.2. Jelen Szerződés megszűnik:  

- mindkét fél Szerződésszerű teljesítésével,  

- súlyos Szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással,  

- a Szerződés olyan okból történő lehetetlenülésével, amelyért egyik Fél sem felelős. 

7.3. Felek a rendes felmondás jogát kizárják  

7.4. A Szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél súlyos 

Szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. 

7.5. Felek súlyos Szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha 

a) a Vállalkozó a Munka teljesítésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás 

teljesítés esetén a Munka ismételt elvégzésére vonatkozó kötelezettségének a hiba bejelentésétől 

számított 8 napon belül nem tesz eleget; 

b) a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést; 

c) a Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben 

foglalt kötelezettségét; 

d) a Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását; 

e) Megrendelő indokolatlanul megtagadja Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolását; 

f) Megrendelő fizetési kötelezettségének beálltát követően, Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli 

felszólítása ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét. 

7.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, és 

a) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;  

b) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, 

de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán 

költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb 

nehézség nélkül kereshetett volna; 

c) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 

Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. 

 

8. Jogviták rendezése, kapcsolattartás 

8.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások útján kívánják rendezni, s csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalások ésszerű időn belül 

nem vezetnek eredményre. 

8.2. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza 

(Teljességi záradék). Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljék minden szokás, 

amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, 

amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a 

hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 
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8.3. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, vagy elektronikus levél 

útján közlik egymással. 

8.4. Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött 

bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha  

- a küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi 

időpontban,  

- az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal küldték, és a futár vagy a 

küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt 

időpontban,  

- e-mail útján történő továbbítás esetén az e-mailt megnyitásáról szóló elektronikus 

visszaigazolást a küldő fél kézhez kapta. 

8.5. A jelen Szerződés szerinti kapcsolattartók, a közlések és értesítések céljára a Felek címei (amíg a 

címváltozásról a jelen pont szerint értesítést nem küldenek): 

Megrendelő kapcsolattartója: Vállalkozó kapcsolattartója: 

Fekete Enikő 

 

név 

 

+ 36 20 421 4917 

 

mobil telefonszám 

 

felkete.eniko@bfvk.hu 

 

e-mail címe 

 

 

8.6.  Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról. 

Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött értesítés mellett. A kapcsolattartó 

cím megváltozása az értesítéstől számított öt (5) munkanap elteltével válik hatályossá. Felek rögzítik, hogy 

a jelen pont szerinti változások Szerződésmódosításnak nem minősülnek. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen Szerződés 

aláírása vagy teljesítése során egymásról szerzett valamennyi adatot, információt az érintett Fél eltérő 

írásbeli nyilatkozata hiányában úgy tekintenek, hogy az az érintett Fél üzleti titka, és mint ilyet szigorúan 

bizalmasan kezelik. Felek vállalják továbbá, hogy a jelen pont alapján üzleti titoknak minősülő adatokat, 

információkat nem hozzák nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel a másik Fél írásbeli hozzájárulása 

nélkül nem közlik, kivéve, ha azt jogszabály írja elő. 

9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szerződésnek az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

adatait nyilvánosságra hozhatja.  

9.3. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá, hogy a szerződés kapcsán megismert személyes adatokat 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-

i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR), valamint a kapcsolódó hazai jogszabályok 

rendelkezéseit szem előtt tartva kezelik azzal, hogy jelen szerződés személyes adatkezelésének jogalapja a 

GDPR6. cikk 1. bek. b) pontja. 
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9.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés kizárólag abban az esetben módosítható, 

ha a Szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény folytán a Szerződés 

valamelyik szerződő Fél lényeges jogos érdekét sérti. 

9.5. Felek kijelentik, hogy a Szerződésből fakadó követelések teljesítésére irányuló felszólítás az elévülést 

megszakítja. 

9.6. Ha a jelen Szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik, vagy a jelen Szerződés valamely 

rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés egyéb rendelkezései továbbra is teljes 

hatállyal bírnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rész nélkül a Felek a jelen Szerződést 

nem kötötték volna meg, és az érintett rész megfelelően nem módosítható.   

9.7. Jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt érvényes.  

9.8. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az egyéb, vonatkozó hatályos jogszabályok 

előírásait tekintik irányadónak. 

9.9. Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon 

napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja. 

9.10. Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti 

példányban készült, ebből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg. 

 

 

Budapest, 2024. …………….. ... 

  

Budapest, 2024. …………….. ... 

 

   

   

 

…………………………………….. 

  

…………………………………….. 

Megrendelő 

BFVK Zrt. 

képviseletében 

Barts J. Balázs 

vezérigazgató 

 Vállalkozó 

képviseletében 

 

 

 

A szerződéskötés a Beszerzési szabályzat előírásainak megfelel: …………………………………………… 

 

 dr. Magyari Melinda 

 beszerzési és portfóliókezelési irodavezető 

  

Melléklet:  

1. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 

2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

3. számú melléklet: Műszaki leírás 

4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
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