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SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött 

egyrészről a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(rövidített név: BFVK Zrt., cégjegyzékszám: 01-10-042695, székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A., 
adószám: 12006003-2-41, képviseli: Barts J. Balázs vezérigazgató), mint Megbízó, továbbiakban 
Megbízó, 

 

másrészről: ……………………székhely: ………..adószám:……………… cégjegyzékszám: 
………………….. képviseli ………………….), mint Szakértő, (továbbiakban: Szakértő), együttes 
említésük esetén Felek, külön említésük esetén: Fél között, az aláírás helyén és napján az alábbiak 
szerint: 

 

Előzmények: 

A Felek a jelen szakértői szerződés (a továbbiakban: Szerződés) előzményeként rögzítik, hogy a 

Szerződés megkötésére a BFVK Zrt. Beszerzési Szabályzatának megfelelően került sor. A 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2025. …………... napján nyílt beszerzési eljárást indított - a BFVK Zrt. 

Beszerzési Szabályzata alapján – a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítésére. 

A Megrendelő a Szerződés tárgyát képező tevékenység műszaki-szakmai (részletes feladat 

leírásának) követelményeit az eljárást megindító ajánlattételi dokumentációban (1. sz. melléklet), 

illetve annak 2. számú mellékeltét képező Műszaki leírásban határozta meg részletesen. 

 

1. Szerződés tárgya 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Szakértő elvállalja a Budapest XVII. Liget sor 53. sz 
(130507/0/A/1 hrsz) alatt található ingatlan faanyagvédelmi vizsgálatát. A vizsgálatnak, 
(szakvéleménynek) ki kell terjedni annak megválaszolására, hogy: 

- a fa födémszerkezet gazdaságosan javítható-e? 
- ha javítható, akkor milyen módszerrel? 
- az ácsszerkezetben vannak-e cserére szoruló elemek? 
- kell-e a meglévő szerkezetet felület kezelni? 

- a fa födémszerkezet, illetve ácsszerkezet javításának várható költsége? 

Megrendelő tájékoztatja Szakértőt, hogy az ingatlan lakó épületként funkcionál, jelenleg is lakott. A 

tetőszerkezet héjalása már elöregedett és több helyen beázik, ami a fa födém-, illetve 

ácsszerkezetben jelentős károsodásokat okozhat vagy már okozott is. A már esetlegesen kialakult 

további károsodások megszüntetése, továbbá újak kialakulásának elkerülése érdekében a födémre, 

illetve ácsszerkezetre faanyagvédelmi szakvéleményt szükséges készíteni 

1.2. A szakvéleményben a Szakértő köteles szerepeltetni a faszerkezetek tényleges állapotát, 
illetve a szükséges javításokat, azok pontos helyének jelölésével. 

A szakvéleményt a Vállalkozó köteles 1 példányban papír formátumban eredeti aláírással 
átadni Megrendelő részére, melynek része a faszerkezetekre vonatkozó költségvetés is.  

A teljes szakvéleményt Vállalkozó köteles elektronikus úton megküldeni a Megrendelő 
részére pdf formátumban. A fedélszéktervet elektronikusan DXF, DWG vagy MYH 
formátumokban köteles Vállalkozó átadni Megrendelő részére. A költségvetési kiírást 
Vállalkozó köteles excel formátumban elkészíteni és megküldeni Megrendelő részére. 

Szakértő a rajzi mellékleteket PDF és DXF vagy DWG vagy MYH formátumokban köteles 
leadni. 
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1.3. A tervezés befejezésének határideje az aláírt szerződés kézhezvételétől számítva 30 nap. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2. A Felek jogai és kötelezettségei 

2.1. Szakértő a szakembertől elvárható gondossággal és szakértelemmel köteles feladatait 
teljesíteni. Szakértő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa készített elkészített és 
megrendelőnek átadott tervdokumentáció megfelel Megrendelő 1. pontban részletezett 
elvárásának. 

2.2. A Szakértő jelen a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kizárólag a 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képesítéssel rendelkező 
szakembereket vehet igénybe. 

2.3. Szakértő nyilatkozik, hogy a dokumentáció elkészítéséhez szükséges összes 
jogosultsággal rendelkezik. 

2.4. Szakértő a feltárások során okozott károkat köteles helyre állítani, vagy Megrendelő részére 
megtéríteni. 

2.5. Szakértő a zavartalan lakhatási és munkakörülményeket a feltárás során is köteles 
biztosítani. 

 

3. A Szakértői díj 

3.1. Felek a jelen Szerződés szerinti Munka maradéktalan, határidőben történő elvégzésének 
ellenértékét ………..Ft + áfa, azaz ………….. forint + általános forgalmi adó egyösszegű 
átalányárban határozzák meg (a továbbiakban: Szakértői díj). 

 

3.2. A Szakértői díj a Szerződés hatálya alatt kötöttnek minősül, annak módosítására csak a 
felek megállapodása útján kerülhet sor. A Szakértői díj magában foglalja a Szakértő jelen 
szerződés alapján végzett tevékenységének teljes ellenértékét. Ennek megfelelően 
Szakértő a jelenszerződés alapján a Megrendelővel szemben további díj- vagy költségigényt 
nem támaszthat, és Megrendelő semmilyen jogcímen nem fizet ki egyéb pénzügyi 
követelést. 

 
4. Fizetési feltételek 

4.1. Az elszámolás a szakvélemény alapján, annak átadása után történik. A Szakértői díj 
kifizetésére a Szerződés 1. pontjában rögzített feltételeknek megfelelő szakvélemény 
birtokában kerülhet sor. A számla benyújtásának a feltétele a Megbízó által kiállított 
teljesítésigazolás. Amennyiben Megbízó a teljesítésigazolás kiállítását megtagadja, úgy 8 
napon belül kifogása bejelentésére köteles. 

A számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt, az aktuális részre vonatkozó 
teljesítésigazolás Vállakozó általi becsatolása. 

4.2. A Szakértői díj kifizetésére a számla kézhezvételétől számított 45 napon belül átutalással 
kerül sor. 

4.3. Késedelmes fizetés esetén a Szakértő jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű 
késedelmi kamatot érvényesíteni. 

5. Szavatossági feltételek 

5.1. A Szakértő szavatol azért, hogy a szakvélemény összeállítása során nem használ fel 
jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. 

5.2. A Szakértő jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
amely a szakvélemény felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 
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6. A Szerződés megerősítése 

6.1. A Szakértő pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, 
megszegi a Szerződést. A Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy 
a Szakértő Szerződésszegéséből kára származott-e. 
 

6.2. Amennyiben a Szakértő a Szerződés 1. pontjában foglalt kötelezettségét a Szerződés 
szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő - a Szerződésszegésből fakadó 
egyéb kárigényen túl - késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A Szakértő késedelmes 
teljesítése esetén, a Szakértő a Megrendelőnek a késedelembe esés napjától számítva napi 
0,5% mértékű kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A 
késedelmi kötbér vetítési alapja a nettó Szakértői díj összege. 

6.3. Amennyiben a Szakértő a Szerződés 1. pontjában foglalt kötelezettségének nem 
Szerződésszerűen tesz eleget, úgy a Megrendelő - a Szerződésszegésből fakadó egyéb 
kárigényén túl - hibás teljesítési kötbérre jogosult. A Szakértő hibás teljesítése esetén, a 
Szakértő a Megrendelőnek az esedékesség időpontjától számítva napi 0,5% mértékű 
kötbért köteles fizetni a Szerződésszerű teljesítés napjáig. A hibás teljesítési kötbér 
maximális mértéke 10%. A hibás teljesítési kötbér vetítési alapja a nettó Szakértői díj 
összege. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő által érvényesítendő kötbér 
mértéke eléri a vetítési alap 10 %-át, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

6.4. Szakértő tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a hibás, vagy a késedelemből 
származó kötbér Megrendelő részére történő megfizetése Szakértőt a teljesítési 
kötelezettség alól nem mentesíti. 

6.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Szakértő 20 napot meghaladó késedelembe esik, úgy 
Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a meghiúsulási 
kötbért követelni. Szakértő a Szakértői díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amely neki felróható, nem teljesít, és ezért 
Megrendelő a Szerződést felmondja. 

6.6. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a Szakértő részére járó fizetési kötelezettség 
összegébe beszámítani, vagy ha a fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy a 
Szakértő részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni. 

6.7. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárigényét érvényesíteni Szakértővel szemben. 
 

7. A Szerződés módosítása, megszűnése, szerződésszegés 
7.1. Szerződő Felek jelen Szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják. 

7.2. Jelen Szerződés megszűnik mindkét fél Szerződésszerű teljesítésével, vagy súlyos 
Szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, továbbá a jelen Szerződésben 
biztosított rendes felmondással, valamint a Szerződés olyan okból történő lehetetlenülése 
esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. 

7.3. Felek a másik Félhez intézett nyilatkozattal gyakorolhatják felmondási jogukat. A felmondás 
időtartama a felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvételétől számított 15 nap. 

7.4. A Szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél 
súlyos Szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. 

7.5. Felek súlyos Szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

a) a Szakértő a szolgáltatás teljesítésével 20 napot meghaladó késedelembe esik, vagy 
hibás teljesítés esetén a szolgáltatás ismételt elvégzésére vonatkozó kötelezettségének 
a hiba bejelentésétől számított l0 napon belül nem tesz eleget, 

b) a Szakértő alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, 
c) a Szakértő megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen 

Szerződésben foglalt kötelezettségét, 
d) a Szakértő megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, 
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e) ha a Szakértő, képviselője, vagy a Szerződés teljesítésében résztvevő alkalmazottjával 
szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

f) a Megrendelő a Szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt 
indokolás nélkül megtagadja, 

g) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Szakértő erre vonatkozó írásbeli felszólítása 
ellenére, az abban rögzített határidőben sem tesz eleget. 

7.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős és a 
lehetetlenné válás oka 

a) a Szakértő érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
b) a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Szakértőt a díj megilleti, de a Megrendelő 

levonhatja azt az összeget, amelyet a Szakértő a lehetetlenné válás folytán költségben 
megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb 
nehézség nélkül kereshetett volna; 

c) mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Szakértőt az elvégzett 
munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. 

8. Jogviták rendezése, kapcsolattartás 

8.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 
rendezés nem vezetett eredményre 

8.2. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 
tartalmazza (Teljességi záradék). Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés tartalmává 
váljék minden szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik 
a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles 
körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

8.3. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, vagy 
elektronikus levél útján közük egymással. 

8.4. Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött 
bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény 
tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, 
ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal küldték, és a futár vagy a 
küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az abban 
megjelölt időpontban. 

8.5. A jelen Szerződés szerinti kapcsolattartók, a közlések és értesítések céljára a Felek címei 
(amíg a címváltozásról a jelen pont szerint értesítést nem küldenek):Felek haladéktalanul 
tájékoztatják egymást a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról. Bármely 
Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött értesítés mellett. A 
kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított öt (5) munkanap elteltével válik 
hatályossá. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti változások Szerződésmódosításnak 
nem minősülnek. 

 

Megrendelő kapcsolattartója Szakértő kapcsolattartója 

  

  

  

 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen 
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Szerződés aláírása vagy teljesítése során egymásról szerzett valamennyi adatot, 
információt az érintett Fél eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában úgy tekintenek, hogy az az 
érintett Fél üzleti titka, és mint ilyet szigorúan bizalmasan kezelik.  

Felek vállalják továbbá, hogy a jelen pont alapján üzleti titoknak minősülő adatokat, 
információkat nem hozzák nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel a másik Fél írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem közük, kivéve, ha azt jogszabály írja elő. Szakértő tudomásul 
veszi, hogy Megrendelő a Szerződésnek az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott adatait nyilvánosságra hozhatja. 

9.2. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá, hogy a szerződés kapcsán megismert személyes 
adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (GDPR), valamint a kapcsolódó hazai jogszabályok rendelkezéseit szem előtt tartva 
kezelik azzal, hogy jelen szerződés személyes adatkezelésének jogalapja a GDPR6. cikk 1. 
bek. b) pontja. 

 

9.3. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés kizárólag abban az esetben 
módosítható, ha a Szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény 
folytán a Szerződés valamelyik szerződő Fél lényeges jogos érdekét sérti. 

9.4. Ha a jelen Szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik, vagy a jelen Szerződés 
valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés egyéb rendelkezései 
továbbra is teljes hatállyal bírnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rész 
nélkül a Felek a jelen Szerződést nem kötötték volna meg, és az érintett rész megfelelően 
nem módosítható. 

9.5. Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Ha az aláírások nem 
ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja. 

9.6. Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Szerződés 4 egymással mindenben megegyező 
eredeti példányban készült, amelyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Szakértőt illeti meg. 
 

Budapest, 2025. …………….. ... Budapest, 2025. …………….. ... 

 

 

  .......................................................    .......................................................  

Megrendelő 
BFVK Zrt. 

képviseletében 

Szakértő 
 
 

Barts J. Balázs  
vezérigazgató 

 

 

A szerződéskötés a Beszerzési szabályzat előírásainak megfelel: 

 ......................................................   

  

Melléklet:  
1 sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2 sz. melléklet: műszaki leírás 
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